



REPUBLIQUE D'HAÏTI

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2019-2020

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)

CE TABLEAU EST REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AONN, AORN, AOOPO, (...) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISTON-NELED'EXÉCUTION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3) (Ordonnateurs/DAAB) (4) et le PAPMP (CNMP) (5)												
												T1	T2	T3	T4	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin
1	Dotation de manuels scolaires pour l'année académique 2020-2021, au profit des élèves des écoles publiques de l'État (Écoles fondamentales et lycées).	TPF	MENFP-1920 F-DMS-001	400,000,000.00	F	AONN	Février 2020	Avril 2020	OUI	NATIONAL	5 MOIS								(30%) 120,000,000.00	(50%) 200,000,000.00	(20%) 80,000,000.00			
2	Acquisition d'uniformes scolaires, au profit des élèves des écoles publiques, année académique 2020-2021.	TPF	MENFP 1920-F-002	30,000,000.00	F	AONN	Février 2020	Avril 2020	OUI	NATIONAL	5 MOIS								(30%) 9,000,000.00	(50%) 15,000,000.00	(20%) 6,000,000.00			

3	Acquisition de fournitures pour l'organisation des Examens d'Etat pour l'année académique 2019-2020.	TPF	MENFP-1920-F-EXE-003	130,000,000.00.	F	AOON	Février 2020	Avril 2020	OUI	NATIONAL	4 MOIS								(30%) 39,000,000.00	(50%) 65,000,000.00	(20%) 26,000,000.00
4	Acquisition de kits scolaires au profit des élèves pour l'année académique 2020-2021	TPF	004MENFP-1920-F-004	200,000,000.00	F	AOON	Mars 2020	Mai 2020	OUI	NATIONAL	3 MOIS								(30%) 60,000,000.00	(50%) 100,000,000.00	(20%) 40,000,000.00
5	Dotation des manuels scolaires pour le nouveau secondaire NS1, NS2, NS3 et NS4 et Elaboration de guides du Maître et de manuels pour l'expérimentation dans les classes de première (1 ^{ère}) et troisième (3 ^{ème}) Année Fondamentale (AF).	TP1	MENFP-1920-PI-IMNS/EG M-005	50,000,000.00	S	AOON	Mars 2020	Mai 2020	OUI	NATIONAL	3 MOIS								(30%) 15,000,000.00	(50%) 25,000,000.00	(20%) 10,000,000.00
6	Elaboration du Cadre Technique pour la mise en place de la Validation des Acquis de l'Expérience Professionnelle (VAEP) phase II. (Nomenclature de métiers)	FNE/TPF	MENFP-1920-DS/VAEP-PI-006	16,000,000.00	PI	DP/AMI	Avril 2020	Juin 2020	NON	NATIONAL	5 MOIS								(30%) 4,800,000.00	(50%) 8,000,000.00	(20%) 3,200,000.00
7	Système d'Information de Gestion et d'Évaluation du Matériel Didactique.	TPF	MENFP-1920-PI-007	10,000,000.00	PI	DP/AMI	Avril 2020	Juin 2020	NON	NATIONAL	5 MOIS								(20%) 2,000,000.00	(50%) 5,000,000.00	(30%) 3,000,000.00

8	Etudes environnementales, topographiques, géotechniques et architecturales du projet de construction de campus de cinq (5) Universités Publiques.	TPI	MENFP-1920-PI-EAC-008	30,000,000.00	PI	(*) Protocole d'accord	Mai 2020	Juillet 2020	OUI	NORD et SUD	7 MOIS								(20%) 6,000,000.00	(50%) 15,000,000.00	(30%) 9,000,000.00
9	Construction et équipement du campus de cinq (5) Universités Publiques, d'un Laboratoire de Sciences Expérimentales à Jacmel et de l'Ecole Normale Supérieure de Port-au-Prince.	TPI	MENFP-1920-T-CECUP/SE J/ENS-009	180,000,000.00	T	AOON	Février 2020	Mai 2019	OUI	NORD-EST, SUD-OUEST, SUD-ARTIBONITE, CENTRE, NIPPES, OUEST et SUD-EST.	10 MOIS								(20%) 36,000,000.00	(50%) 90,000,000.00	(30%) 54,000,000.00
10	Achèvement de la construction de Quatre (4) Ecoles d'EFACAP ; de la construction, réhabilitation et aménagement des Lycées : Nord Alexis, Fritz Pierre Louis, Rivière Hérad, et des Ecoles Nationales endommagées par le cyclone Matthew dans les Départements de la Grande Anse, du Sud, du Sud-Est et de la zone frontalière.	TPI	MENFP-1920-T-AC/EFACAP-0011	274,200,000.00	T	AOON	Mars 2020	Juin 2020	OUI	CENTRE, GRANDE-ANSE et DU SUD GRAND-ANSE, ARTIBONITE, NORD-OUEST, NORD-EST, OUEST, SUD-EST	3 MOIS								(20%) 54,840,000.00	(50%) 137,100,000.00	(20%) 82,260,000.00
11	Recrutement de firmes pour la gestion éventuelle des urgences post cycloniques dans le cadre des infrastructures scolaires.	TPF	MENFP-1920-PI-RUC/0012	300,000,000.00	PI	AOOPQ	Mars 2020	Mai 2020	OUI	NATIONAL	7 MOIS								(20%) 60,000,000.00	(50%) 150,000,000.00	(30%) 90,000,000.00

12	Rehabilitation des écoles publiques dans les dix (10) Départements Géographiques d'Haïti.	FNE/TPI	MENFP-1920-TRE-0013	350,000,000.00	T	AOON	Avril 2020	Jun 2020	OUI	NATIONAL	2 MOIS									(20%) 70,000,000.00	(50%) 175, 000,000.00	(30%) 105,000,000.00
13	Construction de Dix-huit (18) Lycées Nationaux dans Dix (10) Départements géographiques d'Haïti.	TPI	MENFP-1920-T-CLNR-0014	465,000,000.00	T	AOON	Mai 2020	Juillet 2020	Oui	SUD, SUD-EST, NORD, NORD-OUEST, NORD-EST, ARTIBONITE, CENTRE ET GRAND-ANSE ET NIPPES	15 mois									(20%) 93,000,000.00	(50%) 232, 500,000.00	(30%) 139, 500,000.00

Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI : Appel d'offres ouvert national: AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ, Consultation de Fournisseurs : CF. Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt: AMI, Demande de Propositions: DP. Gré à Gré: G.G

(*) Ces protocoles d'accord seront signés avec le Laboratoire National du Ministère des Travaux Publics, en vue de la réalisation des études géotechniques et environnementales, pour la construction des lycées et des écoles nationales, dans les dix départements géographiques.

Pierre Josué Agénor CADET
Ministre

